



Município de Itajubá

Av. Dr. Jerson Dias, 500 – Estiva • Itajubá/MG • CEP 37.500- 000
Tel.: (35) 3692-1702 Fax: (35) 3692-1703 www.tajuba.mg.gov.br

3ª ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA POLICLÍNICA DR. GASPAR LISBOA, SITUADA NO BAIRRO VARGINHA – SEMSA.

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 14h00min na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 335/2017, Giovani Vinícios Raponi, Presidente da CPL; Renata Aparecida Ribeiro Gonçalves, Olívia da Silva Simplício Donizete, Glória Maria Ribeiro, Membros da CPL, a fim de dar andamento no processo acima identificado. Presentes também a Sra. Bianca Capelo Faria Martins, representante da empresa LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI; Sr. Helio Barbosa Santos, representante da empresa AÇÃO CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME; Sr. Gérson Gleiber Moreira, representante da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO EIRELI; CONSTRUTORA TALISMÃ EIRELI – EPP sem representante credenciado. Dando início ao certame foram abertos os envelopes de nº 02 (Proposta) das empresas e todas as vias apresentadas foram rubricadas pelos presentes. O valor proposto pelas empresas foram o seguinte: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO EIRELI no valor de R\$ 327.290,38; AÇÃO CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO PAVIMENTAÇÃO EIRELI – ME no valor de R\$ 332.075,49; CONSTRUTORA TALISMÃ EIRELI – EPP no valor de R\$360.221,56; LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI no valor de R\$ 370.565,71; A empresa LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI solicitou que consta-se em ata a empresa AÇÃO CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO PAVIMENTAÇÃO EIRELI – ME não apresentou cronograma físico-financeiro e as composições analíticas estão incompletas. A empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO EIRELI não apresentou cotações e o item 9.1.16 esta divergente nas planilhas sintéticas e analíticas. A empresa CONSTRUTORA TALISMÃ EIRELI – EPP não apresentou cotações e o cronograma físico financeiro esta incompleto. A comissão decide encerrar a presente reunião para que o Departamento responsável realize análise da proposta. Nada mais havendo a considerar, após lida e achada conforme, esta Ata vai assinada por todos os presentes.

Giovani Vinícios Raponi
Presidente da CPL

Glória Maria Ribeiro
Membro da CPL

Renata Aparecida Ribeiro Gonçalves
Membro da CPL

Olívia da Silva Simplício Donizete
Membro da CPL

Representantes

Bianca Capelo Faria Martins

Helio Barbosa Santos

Gérson Gleiber Moreira